



CONSORZIO IRRIGUO DEGLI ALBURNI

Località Piano San Vito, 84029 Sicignano degli Alburni (SA) - P.iva 03443070655

e-mail: alburni.irrigazione@gmail.com pec: alburni.irrigazione@pec.it

UFFICIO GARE

DETERMINAZIONE N. 101 Del 02/09/2026	OGGETTO: RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO "LAVORI COMPLEMENTARI" AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO LUONGO SRL CON SEDE ALLA LOCALITÀ ALLA LOCALITÀ SAN LICANDRO SNC - 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) - P.IVA /C.F: 05982200650- CIG: BCD97AB867 - CUP: J71J20000110008 - CIG: .. Gara #115729
---	---

PREMESSO

- che con che con verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Irriguo degli Alburni in data 03/06/2025, è stato nominato quale Direttore Tecnico del Consorzio l'ing. Manlio Scalcione, nonché RUP "Responsabile Unico del Progetto" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, dei lavori per la risoluzione delle interferenze delle reti irrigue di proprietà del Consorzio Irriguo degli Alburni site nel territorio comunale di Sicignano degli Alburni, nell'ambito della Progettazione esecutiva e della sua esecuzione dei lavori di "Realizzazione della nuova linea AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA lotto 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO";
- che con verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Irriguo degli Alburni in data 28/12/2025, è stato prorogato fino al 31/12/2026 l'incarico di Direttore Tecnico del Consorzio Irriguo degli Alburni al sottoscritto Ing. Manlio Scalcione, nonché a sensi dell'art. 15, del D. Lgs. 36/2023 e delle linee guida ANAC n.3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'incarico in oggetto;
- che con Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Irriguo degli Alburni in data 14/04/2025:
è stata approvata la perizia di variante dei **LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE**

INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO dell'importo complessivo di € 437.042,36 oltre iva , redatta ad aprile 2025 dal tecnico nonché Direttore dei Lavori medesimi Ing. Gerardo Lepore e corredata dei necessari elaborati ivi descritti, secondo il seguente quadro economico:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 205 - 320 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. <u>Salerno-Reggio Calabria Lotto 1A Battipaglia-Romagnano</u>		
VARIANTE TECNICA E LAVORI COMPLEMENTARI		
a.1	Lavori a misura	€ 367.223,90
a.2	Sicurezza ordinaria	€ 2.161,18
a.3	Sicurezza speciale	€ 4.570,27
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA	€ 373.955,35
b.1	Importo totale prestazioni tecniche	€ 56.957,18
b.2	Iva 22% su spese tecniche	€ 12.530,58
b.3	Inarcassa su prestazioni tecniche 4%	€ 2.278,29
b.4	Imprevisti del 5% dei lavori	€ 4.028,77
b.5	Iva 22% su imprevisti	€ 886,33
b.6	Iva 22% sui lavori (A)	€ 82.270,18
b.7	Contributo ANAC	€ 285,00
b.8	TOTALE IVA	€ 95.687,09
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 159.236,32
	TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO	€ 533.191,67

- che con nota pec del 15/04/2025 il Consorzio Irriguo degli Alburni ha trasmesso al Consorzio Xenia la variante del preventivo di spesa per intervento di risoluzione interferenza N. 201-205-320;
- che con nota del 16/02/2026 prot. CX 26.00770/SC/rg il Consorzio Xenia trasmetteva l'Accettazione variante del preventivo di spesa per intervento di risoluzione interferenza N. 201-205-320, richiamando il nuovo Ordine di Servizio n. 1745 del 13/02/2026 dell'Ufficio di Direzione Lavori, che confermava la formale accettazione da parte di RFI della variante al preventivo di spesa originario dei lavori di €. 313.983,84 oltre IVA , autorizzato con OdS n. 0149 del 03/05/2024, in un ulteriore importo di e. 123.058,52 oltre IVA, per un importo complessivo aggiornato e autorizzato pari a e. 437.042,36 oltre IVA;
- che la presente variante è comprensiva dei lavori di variare al progetto principale e dei i lavori complementari di cui alla **RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO**;
- che con detrmiazione n. 03 del 03/08/2024 sono stati aggiudicati i **LAVORI DI**

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO – mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento, ai sensi art.50, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 36/2023., con il criterio del minor prezzo , alla Ditta GRUPPO LUONGO SRL con sede alla località alla Località San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650 - CUP: J71J20000110008 - CIG: B246956757, per un importo di aggiudicazione complessivo di € 256.296,78 oltre IVA, come per legge, con un ribasso del 2,725% (duevirgolasettecentoventicinquepercento), di cui €. 218.089,13 per lavori, €. 33.500,00 per oneri manodopera ed €. 4.707,65 per oneri di sicurezza oltre IVA di legge;

- che in data 24/10/2024 rep. 721 raccolta 537 è stato sottoscritto il contratto d'appalto e registrato a Salerno in data 30/10/2024 rep. 32602 serie 1T con la ditta GRUPPO LUONGO SRL con sede alla località alla Località San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650, per l'importo complessivo di €. 256.296,78 oltre IVA al 22%;

- che i lavori sono stati consegnati ai sensi dell'art.3 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023 in data 27/08/2024 e che sono in corso di realizzazione;

ATTESO CHE:

- nel corso dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.201 - 320 - 205 è sorta la necessità impellente di dover intervenire con ulteriori lavori complementari, in particolare:
- In occasione della realizzazione dei lavori di sostituzione delle tubazioni per la risoluzione delle interferenze denominate I.201-320-205, vista la notevole presenza di mezzi d'opera impegnati dalle diverse Imprese operanti sul territorio del comune di Sicignano degli Alburni, la presenza di molteplici sottoservizi da interrare all'interno della sezione stradale esistente, si ritiene necessario a questo punto, sia per l'aumento del traffico veicolare dei mezzi d'opera di fatto già in essere, del normale traffico cittadino e sia per garantire la risoluzione dei sottoservizi interferenti con i lavori di realizzazione della nuova linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, un allargamento di circa 1,00m dell'attuale sede stradale con sistemazione di alcuni tratti ammalorati.
- Le lavorazioni prevedono un allargamento della sede stradale, per i motivi già innanzi riportati, di circa 50 cm per lato lungo i tratti "B - C" e "C - D", con uno scavo della profondità di circa 50 cm, un rinterro con misto cementato di circa 40 cm ed un

cassonetto con binder di circa 10 cm, infine su tutti i tratti si prevede la realizzazione del tappetino di usura.

- I dettagli delle lavorazioni da eseguire sono comunque meglio descritti negli elaborati di perizia redatti dai tecnici Ing. Gerardo Lepore e geom. Francesco Ciafone così elencati e che qui si intendono allegati:

00	Elenco Elaborati
01	Relazione tecnica generale
02	Capitolato Speciale d'appalto e schema di contratto
03	03.01 Elenco prezzi unitari
	03.02 Analisi prezzi
04	Computo metrico estimativo-quadro incidenza manodopera
05	Quadro Economico
06	Cronoprogramma dei Lavori
	Elaborati grafici:
07	07.01 Corografia generale
	07.02 Planimetria sistemazione stradale
	07.03 Sezioni sistemazione stradale
08	Piano di Sicurezza e Coordinamento
	A - Allegato A: Layout di Cantiere
	B - Allegato B: Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali
	C - Allegato C: Costi della Sicurezza
09	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

- l'intervento di cui trattasi ammonta a un importo complessivo di € 79.170,71 di cui € 71.809,13 per lavori e di € 1.856,68 per oneri di sicurezza e costi manodopera € 5.504,90 non soggetti a ribasso.
- Per cui il quadro economico è così di seguito riportato:

PROGETTO AMPLIAMENTO E SITEMAZIONE SEDE STRADALE		
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE COMPLEMENTARI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 205 - 320 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC.		
Salerno-Reggio Calabria Lotto 1A Battipaglia-Romagnano		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
a.1	Lavori a misura	€ 71.809,13
a.2	Incidenza manodopera	€ 5.504,90
a.3	Sicurezza ordinaria	€ 462,99
a.4	Sicurezza speciale	€ 1.393,69
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA	€ 79.170,71
b.1	Importo totale prestazioni tecniche	€ 6.095,45
b.2	Incentivi per funzioni tecniche sui lavori	€ 1.583,41
b.3	Contributo ANAC	€ 35,00
b.4	Iva 22% su spese tecniche	€ 1.341,00
b.5	Inarcassa su prestazioni tecniche 4%	€ 243,82
b.6	Imprevisti < del 5% dei lavori	€ 3.865,70
b.7	Iva 22% su imprevisti	€ 850,45
b.8	Iva 22% sui lavori (A)	€ 17.417,56
b.9	TOTALE IVA	€ 19.609,01
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.432,39
	TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO	€ 110.603,10

CONSIDERATO che:

- l'operatore economico ditta GRUPPO LUONGO SRL con sede alla località alla Località

San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650, assicura la dovuta continuità nell'esecuzione delle opere di REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.201 - 320 - 205 di che trattasi e in conformità al principio di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 per il quale la Stazione appaltante persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

- con nota avvenuta a mezzo pec del Consorzio Irriguo degli Alburni in data 30/08/2026 si proponeva alla ditta GRUPPO LUONGO SRL con sede alla località alla Località San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650, l'affidamento dei lavori complementari con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 2,725% offerto in sede di affidamento del contratto principale mediante contratto d'appalto del 24/10/2024 rep 721 raccolta 537, dell'importo di € 77.213,91 oltre IVA al 22%, al netto del ribasso applicato del 2,725% sui lavori a misura, comprensivo di costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 5.504,90 e di oneri della sicurezza pari ad € 1.856,68 non soggetti a ribasso;

- con richiesta a mezzo pec in data 30/08/2026 ed entro il termine concesso l'operatore economico ha inviata con nota del 31/08/2026 l'accettazione della proposta di affidamento agli stessi patti e condizioni dei lavori principali e verso corrispettivo di € 77.213,91 comprensivo di € 1.856,68 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22%; **RITENUTO**, dunque, conveniente per l'Amministrazione affidare i lavori delle "RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO " *Lavori complementari*" alla ditta GRUPPO LUONGO SRL con sede alla località alla Località San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650 verso corrispettivo di € 94.200,97, comprensivo di iva 22% e di oneri della sicurezza pari ad € 1.856,68 non soggetti a ribasso, come da accettazione affidamento agli atti d'ufficio;

- per la natura degli interventi e l'urgenza, risulta opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023;

- che la Direzione dei Lavori viene affidata allo stesso tecnico incaricato per i lavori di "RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO" nonché all'Ing. Gerardo Lepore;

VISTO

- l'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le Stazioni Appaltanti in caso di affidamento diretto adottano la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le micro, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, con evidente violazione del principio del risultato, di cui all'art. 1 del D. lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art.17 del D. Lgs. n. 36/2023 il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento dei lavori complementari di cui trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **FINE:** il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la realizzazione dei lavori complementari riguardanti l' allargamento della strada;

- **OGGETTO:** il contratto ha ad oggetto i "**RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO**" – **Lavori complementari**";

- **MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.a) del D. lgs. 36/2023;

- **IMPORTO:** l'importo del contratto è fissato in € 77.213,91 comprensivo di € 1.856,68 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22%;
- **STIMA INCIDENZA MANODOPERA:** la Stazione Appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del D. Lgs. 36/2023, per un totale di: Euro € 5.504,90 pari al 7,67%;
- **DURATA DEI LAVORI:** Il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni **90** (novanta), tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale

sfavorevole;

- MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO: in stati d'avanzamento lavori dell'importo di **€ 30.000,00**, al netto delle ritenute;
- FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO CHE, dai controlli già effettuati in capo all'aggiudicatario in sede di affidamento dei lavori principali sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, istituito dall'ANAC con delibera n.464/2022 (FVOE 2.0) circa il possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 non emergono cause di esclusione;

VISTO l'art. 3 comma 5 della legge n. 136/2010 che stabilisce come, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante;

DATO ATTO CHE l'Anac ha attribuito il seguente codice identificativo di gara: CIG **BCD97AB867** e che in base alla delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610 del 19 dicembre 2023 a carico della Stazione Appaltante, per l'importo posto a base di gara superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 è dovuto il contributo di € 35,00;

ACQUISITO il DURC della ditta GRUPPO LUONGO SRL con sede alla località alla Località San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650 rilasciato dall'INPS_51593673 il 02/09/2026. con scadenza validità il 12/11/2026, che risulta essere regolare;

RITENUTO pertanto:

- di formalizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. lgs. n. 36/2023, dei lavori **"RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO"** – **Lavori complementari** in favore dell'operatore economico GRUPPO LUONGO SRL con sede alla località alla Località San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650, verso il corrispettivo di € 77.213,91 comprensivo di € 1.856,68 per oneri sulla sicurezza non soggetti

a ribasso, oltre iva al 22%;

- che, ai sensi dell'art. 11 co.2 del D.Lgs 36/2023, l'affidataria dei lavori è tenuta ad applicare il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (Codice CNEL F015);

DATO ATTO CHE la suddetta spesa trova copertura finanziaria per l'intero ammontare di € 94.200,97 compreso IVA al 22% a carico del Consorzio XENIA, con formale accettazione da parte di RFI dell'Ordine di Servizio N. 1745 del 13/02/2026;

VISTI

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 36/2023;
- ✓ la Legge n. 241/1990;
- ✓ lo Statuto e il regolamento del Consorzio Irriguo degli Alburni;

Lo scrivente RUP, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento

DETERMINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa di determinarsi come segue:

DI APPROVARE:

- la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende integralmente richiamata;
- la perizia di stima dei lavori **"RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO"**– Lavori complementari" dell'importo complessivo di € 110.603,10, redatta dai tecnici Ing. Gerardo Lepore e Francesco Ciafone e corredata dei necessari elaborati descritti in premessa il cui quadro economico è di seguito riportato:

PROGETTO AMPLIAMENTO E SITEMAZIONE SEDE STRADALE		
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE COMPLEMENTARI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 205 - 320 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. Salerno-Reggio Calabria Lotto 1A Battipaglia-Romagnano		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
a.1	Lavori a misura	€ 71.809,13
a.2	<i>Incidenza manodopera</i>	€ 5.504,90
a.3	Sicurezza ordinaria	€ 462,99
a.4	Sicurezza speciale	€ 1.393,69
(A)	TOTALE LAVORI COMPRESI COSTI PER LA SICUREZZA	€ 79.170,71
b.1	Importo totale prestazioni tecniche	€ 6.095,45
b.2	Incentivi per funzioni tecniche sui lavori	€ 1.583,41
b.3	Contributo ANAC	€ 35,00
b.4	Iva 22% su spese tecniche	€ 1.341,00
b.5	Inarcassa su prestazioni tecniche 4%	€ 243,82
b.6	Imprevisti < del 5% dei lavori	€ 3.865,70
b.7	Iva 22% su imprevisti	€ 850,45
b.8	Iva 22% sui lavori (A)	€ 17.417,56
b.9	TOTALE IVA	€ 19.609,01
(B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.432,39
	TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO	€ 110.603,10

- la documentazione trasmessa dalla ditta GRUPPO LUONGO SRL con sede alla località alla Località San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650, tramite pec del Consorzio Irriguo degli Alburni, agli atti di ufficio, finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma n. 1 del D. Lgs. n.36/2023 relativo ai lavori in oggetto;
- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023, dei lavori complementari di **“RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO”**, in favore dell'operatore economico GRUPPO LUONGO SRL con sede alla località alla Località San Licandro snc – 84029 Sicignano degli Alburni (SA) – P.IVA /C.F: 05982200650 verso il corrispettivo di € 94.200,97 (€ 69.852,33 per lavori al netto del ribasso del 2,725% + € 5.504,90 costi manodopera € 1.856,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + € 16.987,06 per iva al 22%);

DI DARE ATTO che nei confronti dell'Operatore Economico GRUPPO LUONGO SRL è stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, attraverso il F.V.O.E. 2.0 di ANAC, secondo quanto disposto dall'art.24 del D. Lgs. n.36/2023 e che lo stesso ha dato esito positivo;

DI PROCEDERE all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, dei **“Lavori di RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO”** – Lavori complementari” verso il corrispettivo di €. 94.200,97 (€ 69.852,33 per lavori al netto del ribasso del 2,725% + € 5.504,90 costi manodopera €. 1.856,68 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso + € 16.987,06 per iva al 22%);

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art.17 del D. Lgs. n. 36/2023 il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- FINE: il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la *corretta fruizione delle rete idrica del consorzio e della strada a seguito delle interferenze* nell'ambito dei lavori **DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO**;
- OGGETTO: il contratto ha ad oggetto lavori di **"RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO"** – **Lavori complementari**;
- MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.a) del D. lgs. 36/2023;
- IMPORTO: l'importo del contratto è fissato in € 77.213,91 comprensivo di € 1.856,68 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22%;
- STIMA INCIDENZA MANODOPERA: la Stazione Appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del D. Lgs. 36/2023, per un totale di: Euro € 5.504,90 pari al 7,67%;
- DURATA DEI LAVORI: Il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta), tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;
- MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO: a stati d'avanzamento lavori pari ad €. 30.000,00 al netto delle ritenute;
- FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante *corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere*, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

- l'ANAC ha attribuito al presente affidamento il seguente Codice di Gara: CIG **BCD97AB867** attraverso la piattaforma dell'Asmecommm dove il Consorzio Irriguo degli Alburni Consorzio Irriguo degli Alburni ha aderito alla Asmel Consortile per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali in data 25/03/2024, mediante verbale del Consiglio di Amministrazione;

DI DARE, ALTRESI', ATTO che la suddetta spesa trova copertura finanziaria per l'intero ammontare di € 94.200,97 compreso IVA al 22% a carico del Consorzio XENIA, con

formale accettazione da parte di RFI dell'Ordine di Servizio N. 1745 del 13/02/2026;

DI PROCEDERE alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica trasmessa al codice univoco destinatario ufficio: E06UCUD contenente tutti gli elementi essenziali affinché possa essere accettata dal sistema:

- estremi provvedimento di affidamento ed oggetto dei lavori;
- CIG (Codice Identificativo gara), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010;
- Esigibilità IVA: split payment o scissione dei pagamenti.

DARE ATTO che la Direzione dei lavori di cui in oggetto è affidata allo stesso tecnico dei lavori principali di "RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 201 - 320 - 205 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC - SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO LA BATTIPAGLIA-ROMAGNANO" nonché all' ing. Gerardo Lepore già incaricato dei lavori;

DARE ATTO che il RUP è l'Ing. Manlio Scalcione, nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2 ed art. 2, allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e di non trovarsi insituazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento.

DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sul sito della Centrale Unica di Committenza di ASMECOMM, sul profilo internet del Consorzio Irriguo degli Alburni, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 50, commi 8 e 9 e art. 85 del D. Lgs. 36/2023.

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Campania, sezione di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

Il Presidente Pro Tempore del Consorzio
Sig. Roberto Valitutto

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Manlio Scalcione

CONSORZIO IRRIGUO DEGLI ALBURNI
Sede: Piano San Vito 84029
SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
C.F. e P. IVA 03443070655



PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA della presente determinazione ;

**Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Manlio Scalcione**

