



CONSORZIO IRRIGUO DEGLI ALBURNI

Località Piano San Vito, 84029 Sicignano degli Alburni (SA) - P.iva 03443070655

e-mail: alburni.irrigazione@gmail.com pec: alburni.irrigazione@pec.it

UFFICIO GARE

<p>N. 09</p> <p>Data 06/12/2024</p>	<p>OGGETTO: Approvazione verbali di gara e proposta di affidamento LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 299 REV.01, DI SETTEMBRE 2024, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO – mediante Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento, ai sensi art.50, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 36/2023., con il criterio del minor prezzo , alla Ditta F.LLLI TURCO Srl con sede in C.da Eliceto n. 8 – 84021 Buccino (SA) – P.IVA /C.F: 02603000650 - CUP: J71J20000110008 - CIG: B46C83CBFE</p>
-------------------------------------	--

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE

UNITAMENTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO

- **Che con determinazione n. 01 del 25/06/2024 è stato approvare l'appalto dei “ LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 299 REV.01, DI SETTEMBRE 2024 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO” dell'importo complessivo di € 354.435,29, comprensivo di € 312.913,47 per lavori, € 37.518,07 per manodopera ed € 4.003,75 per oneri della sicurezza, oltre IVA autorizzando la procedura negoziata di cui in premessa, al fine di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lvo36/2023, mediante strumenti elettronici di acquisto, e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;**
- *Che con la determina efficace sarà approvato lo schema di contratto;*
- *La procedura di gara è stata implementata sulla piattaforma della centrale di committenza ASMECOMM con un invito a cinque operatori economici formulato in data 24/11/2024, scadente il 04/12/2024, alle ore 15:00.*
- *Sul portale Asmecomm, fornitoriasmecomm@asmepec, nelle more dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lvo 36/2023, si sono individuati cinque operatori economici iscritti nella categoria 45 – Lavori di costruzione, trasmettendo la lettera d'invito, unitamente alla documentazione allegata:*

#	Codice Fiscale	Denominazione
1	GFFMHL68L07C879K	IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE
2	04876840655	MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.
3	DNULRT71S03A743J	DUINO ALBERTO GIUSEPPE
4	LVCTTL51M08I143O	CARMINE LAVECCHIA
5	02603000650	F.LLI TURCO S.R.L.

Data:

2024-11-24 23:15:34

Destinatari:

- Identificativo Interno: 909736 - GOFFREDOMICHELE@CGN.LEGALMAIL.IT (IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE)
- Identificativo Interno: 909737 - madonnacostruzionisrl@legalmail.it (MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.)
- Identificativo Interno: 909738 - albertogiuseppe.duino@pec.it (DUINO ALBERTO GIUSEPPE)
- Identificativo Interno: 909739 - impresa-lavecchia@pec.it (CARMINE LAVECCHIA)
- Identificativo Interno: 909740 - f.turco@pec.it (F.LLI TURCO S.R.L.)

Oggetto:

Inv.to -
"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 299 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV:AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO – REV 01 DI SETTEMBRE 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE - CUP (Codice Unico di Progetto): J71J20000110008

Corpo Messaggio:

Si informa la S.V. che ha ricevuto un invito per la seguente procedura:

47368 -
"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N. 299 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV:AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO – REV 01 DI SETTEMBRE 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE - CUP (Codice Unico di Progetto): J71J20000110008

Pubblicazione	24/11/2024 23:14
Richieste Chiarimenti	02/12/2024 14:00
Termine ultimo invio partecipazione	04/12/2024 15:00
Apertura Buste	04/12/2024 15:30

Maggiori informazioni:

<https://piattaforma.asmecomm.it/gare/dettaglio.php?codice=47392>

– Hanno confermato la partecipazione i seguenti operatori economici:

Risultano pertanto pervenuti n. 2 plichi virtuali dei seguenti operatori economici:

- *Il Responsabile/Presidente procede alla verifica di tutta la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, ammettendole alla fase successiva dell'apertura della busta economica, alle ore 16.33, chiude il verbale di gara n.1 busta amministrativa;*
- *Successivamente, come da verbale di gara n. 2, alle ore 17:56 del giorno 04 dicembre 2024, procede all'apertura dell' offerta economica:*

Mercoledì - 04 Dicembre 2024 - 17:56	Busta Economica	02603000650	F.LLI TURCO S.R.L.
Mercoledì - 04 Dicembre 2024 - 17:57	Busta Economica	02603000650	F.LLI TURCO S.R.L.
Mercoledì - 04 Dicembre 2024 - 17:58	Busta Economica	GFFMHL68L07C879K	IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE
Mercoledì - 04 Dicembre 2024 - 17:58	Busta Economica	GFFMHL68L07C879K	IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE

- *Da cui il risultato finale:*

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Punteggio
1	97946	02603000650	F.LLI TURCO S.R.L.	0.75
2	98914	GFFMHL68L07C879K	IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHELE	0.55

- *Essendo rimaste solo due offerta in gara non si procede alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo36/2023.*
- *Il Responsabile/Presidente alle ore alle ore 17:18, procede alla chiusura del portale di gara.*
- *L'offerta migliore è risultata quella della ditta **F.lli TURCO Srl con sede in c.da Eliceto,8- 84021 - Buccino (SA) P.IVA /C.F.: 02603000650**, che ha offerto il ribasso del 0,75 % (zero virgola settantacinqueper cento) per un totale di € **352.088,43**, compreso oneri e manodopera, oltre IVA di legge e con il ribasso dello 0,75% (zerovirgolasettantacinqueper cento);*

Ritenuto

- *Approvare le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 04/12/2024 e n. 2 del 04/12/2024;*
- *L'offerta pervenuta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche del lavoro da realizzare al prezzo fissato dalla lettera d'invito, rientrante nel quadro di spesa dei lavori del progetto esecutivo posto a base di affidamento e del finanziamento dell'ente.*
- *Demandare a successivi atti l'efficacia dell'aggiudicazione, da effettuarsi successivamente alle verifiche di cui agli artt. 94/97del D.Lvo 36/2023, nonché la rimodulazione del quadro di spesa post aggiudicazione.*

Vista la proposta di affidamento, per un importo complessivo di € **352.088,43** oltre IVA, come per legge, alla ditta **F.lli TURCO Srl con sede in c.da Eliceto,8- 84021 - Buccino (SA) P.IVA /C.F.: 02603000650;**

Preso atto che per l'appalto di cui in oggetto, il **CUP: J71J20000110008** e il **CIG: B46C83CBFE;**

Dato atto che la stazione appaltante ha richiesto la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 per gli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1 del citato D.Lgs.;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- *con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: **INTERFERENZE IDRICHE NELL'AMBITO DEI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO;***
- *le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera d'invito e nel progetto allegato;*
- *la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lvo 36/2023 e dalla normativa di settore e di affidarlo in ragione del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;*
- *il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023..*

Ritenuto, per le ragioni espresse, proporre l'affidamento dei **Lavori di " REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.299**

rev.01 di settembre 2024, **NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO**", alla ditta **F.lli TURCO Srl** con sede in c.da Eliceto,8- 84021 - Buccino (SA) P.IVA /C.F.: 02603000650, per l'importo di **€. 352.088,43** oltre IVA come per legge;

Dato atto che l'intervento è finanziato con fondi "Ordine di Servizio n. 246 del 18/06/2024 dell'ufficio di Direzione Lavori del Consorzio XENIA, con la presente confermano la formale accettazione da parte di RFI del preventivo di spesa in oggetto pari ad € 457.397,00 (oltre IVA) e pertanto Vogliate dare corso, con ogni possibile urgenza, all'esecuzione delle opere nello stesso previste secondo le modalità e le tempistiche definite e concordate, a seguito della comunicazione di servio al Consorzio Irriguo degli Alburni - Roma, 11/11/2024 Prot. CX/02759/SC/1gp;

Dato atto altresì che l'efficacia dell'affidamento decorrerà dalla verifica dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 10 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 - 97, sulla base del DGUE sottoscritto, acquisendo la documentazione, attraverso il portale ANAC-FVOE dell'O.E.

Atteso che la spesa trova copertura con fondi stanziati per la realizzazione della nuova linea AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO – ALTA VELOCITA' ;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 241/1990;
- lo Statuto e il regolamento del Consorzio Irriguo degli Alburni ;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. *Di approvare i verbali di gara n. 1 e 2 del 04/12/2024, unitamente con la proposta di aggiudicazione;*
2. *Di proporre, per i motivi indicati in premessa, l'affidamento dei **"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE N.299 REV.01 DI SETTEMBRE 2024, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA AV/AC. SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1A BATTIPAGLIA-ROMAGNANO"**, alla ditta **F.lli TURCO Srl** con sede in c.da Eliceto,8- 84021 - Buccino (SA) P.IVA /C.F.: 02603000650, per l'importo di **€ . 352.088,43**, oltre IVA come per legge, e con il ribasso dello **0,75%** (zerovirgolasettantacinqueper cento);*
3. *Di demandare a successivo atto l'efficacia dell'aggiudicazione, da effettuarsi successivamente alle verifiche di cui agli artt. 94-97 del D.Lvo 36/2023, procedendo altresì alla rimodulazione del quadro di spesa post aggiudicazione.*
4. *Di dare atto che l'efficacia dell'affidamento decorrerà dalla verifica dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 10 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 - 97, sulla base del DGUE sottoscritto, acquisendo la documentazione attraverso il portale ANAC-FVOE dell'O.E..*
5. *Di dare atto che l'intervento, per l'intero ammontare di € 558.024,34 compreso IVA al 22% è a carico del Consorzio XENIA, con formale accettazione da parte di RFI;*
6. *Di impegnare altresì la somma di € 250,00, quale contributo ANAC;*
7. *Che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è **B46C83CBFE**;*
8. *Di dare atto che il RUP è l'arch. Rocco Malzone, nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2 ed art.*

2, allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento.

9. Di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata dei lavori in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 17, comma 8 e art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, stante la scadenza prevista dall'accordo preso tra il Consorzio Irriguo degli Alburni ed il Consorzio XENIA;
10. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, dando atto che la stessa è soggetta alla scissione dei pagamenti.
11. I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori saranno emessi, ai sensi dell'art. 125, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla consegna dello stato di avanzamento. All'esito positivo della sottoscrizione dello stato di avanzamento, il RUP autorizza il saldo delle prestazioni.
12. Le fatture dovranno essere intestate al Consorzio Irriguo degli Alburni e dovranno essere emesse e trasmesse informato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n.55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo.
13. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica davanti ad un Notaio e/o ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica dei requisiti ex artt. 94/97 del D.Lvo 36/2023.
14. Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sul sito della Centrale Unica di Committenza di ASMECOMM, sul profilo internet del Consorzio Irriguo degli Alburni, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 50, commi 8 e 9 e art. 85 del D. Lgs. 36/2023.
15. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Campania, sezione di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

Il Presidente Pro Tempore del Consorzio
Sig. Roberto Valitutto

CONSORZIO IRRIGUO DEGLI ALBURNI
Piano San Vito 84029
SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
C.F. e P. IVA 03443070655

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Rocco Malzone

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA della presente determinazione ;

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Rocco Malzone